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1. Tehtävän määrittely  
 

Sopimusalueelle (liite 1) laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
alueidenkäyttölain 77 a sekä 44 §:n mukaisena siten, että voimaloiden sekä 
mahdollisten huoltorakennusten rakentamisluvat voidaan myöntää 

yleiskaavan perusteella. Kaavassa on tarkoitus osoittaa alueelle 10–15 
tuulivoimalaa tarvittavine energian siirto- ja varastointijärjestelmineen. 
Alueen laajuus ja kaavan sisältö esitetään osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan 
tarvittaessa Sonkajärven kunnan kaavoituksesta vastaavien viranomaisten 
kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta kaavaprosessin aikana. 

 

2. Perustiedot 
 
Sonkajärven kunta luovuttaa konsultin käyttöön hallussaan olevat, työn 

suorittamisen kannalta tarpeelliset selvitykset, suunnitelmat, kartat ja muut 
asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperikopioina. Muiden kuin kunnan 
hallussa oleviin, työn suorittamisen kannalta tarpeellisten asiakirjojen tai 

aineistojen hankkimisesta sovitaan erikseen.  
 
Hankkeen YVA-lain (252/2017) mukainen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely toteutetaan samanaikaisesti kaavoituksen kanssa. 
Yhteisviranomaisen ja Sonkajärven kunnan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
päätetään, toteutetaanko YVA-menettely ja kaavoitus erillisinä menettelyinä 
vai yhteismenettelynä. Yhteismenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 22§ antamaa 

mahdollisuutta toteuttaa YVA-menettely kaavan laadinnan yhteydessä.   
 
Sähkönsiirtoratkaisuja selvitetään YVA-menettelyn yhteydessä. Sähkönsiirron 
mahdollisesti edellyttämistä kaavamuutoksista sovitaan erikseen. 
Sonkajärven kunta sitoutuu edistämään näitä tavoitteita tarvittavin 
neuvotteluin. 

 

 
3. Hallinnollinen menettely 
  

Sonkajärven kunta kuuluttaa ja pitää nähtävillä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kaavan valmistelumateriaalin ja kaavan 
ehdotusmateriaalin sekä pyytää ennakko- ja viralliset lausunnot sekä suorittaa 

muun osallisten kuulemisen. Mikäli YVA-menettely ja kaavoitus toteutetaan 
yhteismenettelyllä, Sonkajärven kunta kuuluttaa ja pitää nähtävillä 
yhteismenettelyssä vaadittavat asiakirjat sekä pyytää ennakko- ja viralliset 
lausunnot sekä suorittaa muun osallisten kuulemisen. Tornator vastaa 



 

 

yleiskaavan laatimisen edellyttämien vuorovaikutustilaisuuksien 

järjestämisestä yhteistyössä Sonkajärven kunnan kanssa, kunnan 
ohjeistamalla tavalla. 

 
 Sonkajärven kunta käsittelee kuulemis- ja nähtävilläoloaikoina saadun 

palautteen yhdessä hankkeesta vastaavien ja kaavaa laativan konsultin 
kanssa. Konsultti laatii vastineet saatuun palautteeseen, ja kunta valmistelee 
esitykset Sonkajärven kunnanhallituksen päätettäväksi ja kaavoituksen 

eteenpäin viemiseksi voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 

Tornator Oyj sitoutuu käyttämänsä konsultin apua käyttäen osallistumaan 
mahdollisten valitusten vastineiden laatimiseen. 

 
 

4. Kaavoituskustannukset 
 

Tornator oyj maksaa hankkeen kaavoituskustannukset kokonaisuudessaan. 
Mikäli YVA–menettelyn lisäksi tarvitaan vielä erillisselvityksiä, vastaa Tornator 
Oyj niiden kustannuksista.  

 
Tornator Oy vastaa Sonkajärven kunnalle kaavoituksesta aiheutuvista 

hallintokustannuksista. Korvaus kaavahankkeen hallinnollisesta käsittelystä 
on 8 000 euroa. 

 
Sonkajärven kunta laskuttaa Tornator Oy:tä suorista kuulutus- ja muista 
vastaavista kuluista mahdollisimman pian kulun synnyttyä. 
Hallintokustannuksista laskutetaan 25 % sen jälkeen, kun osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville, 25 % kun osayleiskaavaluonnos 

on asetettu nähtäville, 25 % kun osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville 
ja 25 % kun osayleiskaava on kunnan toimielimessä hyväksymiskäsittelyssä. 
Maksueriä ei palauteta, vaikka osayleiskaavan laadinta keskeytyisi, 
osayleiskaavaa ei hyväksyttäisi tai kaava ei muista syistä tulisi 
lainvoimaiseksi. 

 

 
5. Luovutettavat asiakirjat 

 
 Asiakirjat luovutetaan Sonkajärven kunnalle sähköisesti sekä Sonkajärven 

kunnan hyväksymässä paikkatietomuodossa. Mahdollisista paperiversioista 
nähtäville asettavista kaavavaiheista sovitaan erikseen. 

 

 Osayleiskaavassa käytetään Sonkajärven kunnan yleiskaavojen kanssa 
yhtenäistä esitystapaa. 

 
 
8. Sopimuksen voimaantulo ja sitovuus sekä raukeaminen 
 
 Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu. 

 
Mikäli sopimuksen kohteena olevaa osayleiskaavaa ei ole Sonkajärven 
kunnasta riippumattomista syistä viety Sonkajärven kunnassa 
hyväksymiskäsittelyyn 30.6.2028 mennessä, sopimus jatkuu aina kuusi 
kuukautta kerrallaan, elleivät sopijapuolet irtisano sopimusta viimeistään 

kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ennen irtisanomista 

sopijapuolet sitoutuvat käymään hankkeen jatkomahdollisuuksista 
neuvottelun. 
 
Mikäli osayleiskaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään 
olennaisesti toisenlaisena, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen 
jatkamisesta tai päättämisestä. Tornator Oyj varaa oikeuden omasta 
pyynnöstään keskeyttää kaavoitushanke. 

 



 

 

Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään vaatimuksiin 

sopimuksen nojalla ja osapuolet eivät ole velvollisia mihinkään korvauksiin 
sopimuksen raukeamisen johdosta. 

 
 
9. Sopimuksen päättyminen ja siirto 
 
 Tämä sopimus päättyy kohdan 3 osalta, kun puheena oleva osayleiskaava on 

saanut lainvoiman ja Tornator Oyj on maksanut Sonkajärven kunnalle kaavan 
käsittelystä aiheutuneet kohdassa 4 mainitut kulut. Muilta osin sopimus on 
voimassa toistaiseksi, mikäli yhteisesti ei toisin sovita. Mikäli Tornator 
luovuttaa sopimusalueen osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle tämän 
sopimuksen voimassa ollessa, Tornator vastaa edelleen Sonkajärven kuntaan 
nähden tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista, elleivät Tornator ja 

Sonkajärven kunta toisin sovi. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän 
sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoituksin. 

 
 
 Päiväys 

 
 Allekirjoitukset 

 
 

Sonkajärven kunta  
 
 
 
  __________________________ _______________________ 

  Simo Mäkinen, kunnanjohtaja Ville Kamaja, tekninen johtaja 
 
 
 
 
 

 
Tornator Oyj   

 
 
 _________________________ 
  Juha Mäki, kiinteistöjohtaja 
  



 

 

Liite 1 Sonkajärven Kurvinsuon tuulivoimahankkeen selvitysalue 

 


