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HANKETYORYHMA

Sonkajarven kunta
Tekninen toimi
Lepokankaantie 2
74300 SONKAJARVI

Tekninen johtaja Jari Sihvonen
puh. 0400 243 136
jari.sihvoneni@sonkajarvi.fi

Suunnittelijat, asiantuntijat

FCG Finnish Consulting Group Oy

PL 1199

70211 KUOPIO (kdyntiosoite: Microkatu 1, K-rappu)
vaihde: 010 4090

projektipaallikkd Jukka Jaaskeldinen, ins. AMK
puh. 050 312 0349
jukka.jaaskelainen@fcg. fi
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1. Kohteen sijainti

Sonkajarven kunnan puretun kunnantalon paikalle Rutakontie 28 on suunniteltu uusi tori. Torista
on laadittu yleissuunnitelmapiirustus nro 0638-P33547-201 {FCG 1.6.2023). Tori rajautuu
Lepokankaantie — Rutankontie — Taivallahdentie viliselle alueelle, uuden kunnantalon
pohjoispuolelle {(kuva 1). Asemakaavassa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y).
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Kuva 1. Uuden torin sijainti.

Kuva 2. Nykytilanne, nikyma Rutakontie — Taivallahdentie risteyksesta torille.
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Hanke-esittely

Nykytilanne

Puretun kunnantalon alue on tasattu hiekkamaalla ympardivan maanpinnan tasoon. Vanhoista
rakenteista on jatetty purkamatta terdsbetoninen tukimuuri tontin eteldpadssa.

Torin paallyste ja rakenteet

TJori on suunniteltu betonikivipillysteisend nykyisen maanpinnan tasoon. Betonisina
pasllystekiving kdytetddn punaista, mustaa ja valkoista betonikivea.

Torille rakennetaan kantava tukikerros kalliomurskeesta ja suodatinkankaasta, jotta torin
hualtoliikenne on mahdollista.

Torin kuivatus toteutetaan uusilla hulevesikaivoilla ja hulevesiviemareilld, jotka liitetddn nykyiseen
hulevesikaivoon Taivallahdentien puolella.

Torille sijoitetaan penkkejd ja roska-astioita.

Myyntipaikat ja -pdydat

Torin reuna-alueille sijoitetaan & kpl katoksettomia ja 8 kpl katettuja torimyyntipaikkoja.
Katoksettomat myyntipaikat osoitetaan torialueesta erivériselld betonikiveykselld. Myyntipaikat
varustetaan lammitystolpilla.

Torimyyntipdytien sailytykselle on varattu tila torin esiintymislavan taakse.

Lasten leikkialue

Torin eteldkulmaan rakennetaan tekonurmipintainen lasten leikkialue, jonka pinta-ala on 325 m?.
Leikkialue rajautuu eteldreunastaan nykyiseen betoniseen tukimuuriin. Muilta sivuiltaan leikkialue
rajataan kolmella matalalla metallisella aidalla, jonka korkeus on n. 1.0 m. Aitaan tulee
saranallinen kulkuportti. Leikkialueelle sijoitetaan hiekkalaatikko, penkkeja ja leikkivalineita.
Huoltoliikenne ja jalankulkuyhteydet

Huoltoliikenne k&yttda Taivallahdentien nykyistd tieliittymad, johon myds sijoitetaan uusi
jatepiste. Huoltoliikenteen kayttdmad, torin iddn puoleinen sivu, asfaltoidaan.

Jalankulkuyhteydet rakennetaan esteettdmind Rutakontieltd ja Rutakontie-Taivallahdentie
kulmasta.

Yleisd WC
Jatepisteen lahelle rakennetaan yleisd WC, joka liitetiddn vesijohtoon ja jatevesiviemariin.
Valaistus ja sahkdistys

Torille rakennetaan sidhkoistys ja valaistus LED-valaisimilla.

Esiintymislava

Torialueen eteldosaan sijoitetaan matalarakenteinen esiintymislava, jonka pinta-alaonn. 6 mx 12
m.
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*  Pysakointi

Torimyyjille osoitetaan 6 sahkotolpallista pysakdintipaikkaa nykyisten laitetilan ja jatekatoksen
viliselle alueelle ja REKO-autolle 1 sdhkotolpallinen pysakéintipaikka laitetilan viereen.

3. Kustannukset

Hankkeen yleissuunnitelman kaynnistyessd v. 2021 on laskettu kustannusarvio, jonka hinnastoa
on paivitetty mm., yleisen maailmantilanteen aiheuttamien hintojen nousun takia v. 2023.

Torin rakennuskustannukset ovat n. 406000 € {alv. 0 %). Rakentaminen on suunniteltu
tapahtuvan v. 2023 ja v. 2024, jonka mukaan kustannukset jakaantuisivat:

®* n.131300€ (v. 2023}
= n.274500 € (v. 2024)

Tarkempi kustannusarvio on tdman hankekuvauksen liitteena.
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